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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
Inwestor:                             Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach  Spółka z  ograniczoną     
                             odpowiedzialnością 
             
                        ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice 
 
 
 
                         
 
Inwestycja:  Budowa magazynu odpadów komunalnych, Adaptacja sterowni oczyszczalni 
na budynek socjalny i Budowa zasieków-boksów do składowania odpadów komunalnych.  

(Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK) 
 
 
  
 Branża budowlana, sanitarna i elektryczna 
 
 
Opracował:                        mgr inż. Zdzisław Tkaczuk  
                                           upr. nr 308/BP/86  
                                           21-580 Wisznice 
                                           Wygoda 20 
 
 
 
 
 
 
Zawartość opracowania: 
1. Specyfikacja techniczna ogólna              str.  1-8 
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna    str. 9-13 
3. Złącznik nr 1 
4. Załącznik nr 2 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – STO 
 
 
1.     WSTĘP 
 
   1.1 Przedmiot ST 
 
Specyfikacja techniczna ogólna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach Budowy magazynu odpadów komunalnych, Adaptacji sterowni oczyszczalni na budynek 
socjalny i Budowy zasieków-boksów do składowania odpadów komunalnych.  
  
   1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w pkt.1.1. 
  
   1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w 
zakresie robót objętych w pkt.1.1. 
 
   1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
    1.4.1 Demontaż  
–  rozebranie elementu budynku, przeważnie elementu zużytego, celem zastąpienia elementem 
nowym. Kolejność robót przeważnie odwrotna do montażu.  
    1.4.2 Kierownik budowy 
 – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
    1.4.3 Dziennik budowy  
– opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych obmiarów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
    1.4.4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje w budownictwie, osoba  wyznaczona 
przez Zamawiającego, reprezentująca jego interesy na budowie,  upoważniona do bieżącego 
sprawowania czynności kontrolno-wykonawczych w sprawach realizacji kontraktu, wykonuje 
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bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorach częściowych i końcowym gotowego obiektu. 
    1.4.5 Rejestr obmiarów  
– akceptowany  przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru . 
    1.4.6 Materiały  
– wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
     1.4.7 Odpowiednia zgodność  
– zgodność  wykonanych robót  z dopuszczonymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
     1.4.8 Ślepy kosztorys  
– wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
      
     1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
przekazaną dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
     1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
– Zamawiający  w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 
     1.5.2 Dokumentacja projektowa  
– Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dokumentację 
projektową z częścią opisową, graficzną i kosztorysową  
     1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
– dokumentacja projektowa, kosztorysowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
    1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
–Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w trakcie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędnie do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy przyjmuje 
się jako włączony w cenę umowy. 
     1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
– Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
     1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  
– Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 
dotyczy to składowania materiałów łatwopalnych, wyposażenia w sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy maszyn i pojazdów budowlanych itp. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
    1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
– Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
    1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
– Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
     1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
– Podczas realizacji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
     1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  
– Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia budowy 
przez Inspektora Nadzoru. 
    
  1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
– Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
      
2.     MATERIAŁY  
 
 
     2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych  
materiałów. Materiały powinny spełniać wymagania określone Polskimi Normami, aprobatami 
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technicznymi lub świadectwami technicznymi. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 
materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
     2.2 Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
 
     2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą wykorzystane 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 
     2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego zastosowania materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3.     SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
       4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT   
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
  
     6.1  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami techniczny nieokreślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998r (Dz.U. 99/98), 

- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się z w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r 
(Dz.U. 99/98), 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
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     6.2  Dokumenty budowy 
 
     6.2.1 Dziennik budowy  
–Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
     6.2.2 Pozostałe dokumenty budowy  
– Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
 Ogólne zasady obmiaru robót   
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje wykonawca i 
porównuje je ze ,,ślepym” kosztorysem inwestorskim. Jeżeli wykonawca stwierdzi różnice w 
pomiarach, to zgłasza ten fakt na piśmie Inwestorowi przed przetargiem.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
      8.      ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
 
           8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót  
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt  i poprawek  bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
           8.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
           8.3 Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.1. Odbiór ostateczny 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją robót i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakoś wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo jego użytkowania, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych.  
  
     8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
– podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 

2. Dziennik Budowy. 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
- w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
- wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
- termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 
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     8.4 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. 
 
 9 .      PODSTAWA PŁATNOŚCI   
 
     9.1 Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności są warunki zawarte w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót obejmować będą: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania ST 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
Wartość kontraktu obejmuje również koszty związane z montażem i demontażem tymczasowych 
obiektów budowy, ogrodzenia, oznakowania i oświetlenia oraz doprowadzenia terenu budowy do 
stanu pierwotnego. 
 
 10.     PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (z późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.021995r. (z późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późniejszymi zmianami) 
5. Warunki Kontraktu. 
6. Dane Kontraktowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - SST 
 
 
 
 
 
1.     WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegółowej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach Budowy magazynu odpadów komunalnych, Adaptacji 
sterowni oczyszczalni na budynek socjalny i Budowy zasieków-boksów do składowania odpadów 
komunalnych.  

  
  
   1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w pkt.1.1. 
  
   1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacją techniczną ogólną i szczegółową specyfikacją techniczną (SST) w zakresie 
robót objętych w pkt.1.1. 
 
   1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia użyte w STO, przedmiarze robót, załącznikach do przedmiaru robót są powszechnie 
używane w terminologii budowlanej. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednikami, polskimi normami i definicjami podanymi w STO. 
 
 
 
2.     MATERIAŁY  
 
Materiały przewidziane do Budowy magazynu odpadów komunalnych, Adaptacji sterowni 
oczyszczalni na budynek socjalny i Budowy zasieków-boksów do składowania odpadów 
komunalnych. w znacznym stopniu muszą być pozyskane w hurtowniach materiałów 
budowlanych i na indywidualne zamówienie.  
Branża budowlana: 
 
Magazyn odpadów komunalnych: 
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Stopy fundamentowe żelbetowe, beton C16/20 zbrojone dołem siatką o oczku 20 cm stalą ∅12.  
Podkład betonowy, beton C8/10 gr. 15cm 
W hali posadzka betonowa, beton C12/15 gr. 15cm, zatarta na ostro i zdylatowana na pola 
4,0x4,0m, beton dozbrojony dołem siatką stalową zgrzewaną, oczko 10x10cm, stal fi4mm. 

Folia budowlana izolacyjna 0,50mm - jednokrotnie 
W wiatach posadzka z kostki brukowej i betonowa jednowarstwowa gr.10cm (szczegóły w 
załączonym rysunku). 
Stal konstrukcyjna wg zestawienia stali w PT, konstrukcję zabezpieczyć farbą typu minia i 
pomalować nawierzchniowo farbą chlorokauczukową (kolor uzgodnić z Inwestorem). 
Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej w dwustronnych okładzinach 
metalowych gr. 8cm, współczynnik przenikania  U=0,50 W/m²K, odporność ogniowa  EI 30, 
grubość okładziny: 0,50 - 0,70 mm, z blachy ocynkowanej i powlekanej.                                                        
Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej w dwustronnych okładzinach 
metalowych gr. 10cm współczynnik przenikania  U=0,40 W/m²K, odporność ogniowa  EI 60,  
grubość okładziny: 0,50 - 0,70 mm, z blachy ocynkowanej i powlekanej.                           .  

Blacha trapezowa T-35, grubość blachy 0,5mm, wys. profilu 34mm 
 
Budynek socjalny: 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych - Styropian EPS 70-038 gr. 10cm 
Docieplenie ścian fundamentowych - Styropian ekstrudowany XPS 036 gr.8cm. 
Blachę trapezową istniejąca należy  pomalować Farbą antykondensacyjną, odporną na wilgoć, 
malować od strony wewnętrznej - brak w projekcie membrany dachowej, dlatego 
zaprojektowano malowanie antykondensacyjne. 

Docieplenie stropu - Wełna mineralna w postaci zrolowanej maty do izolacji termicznej, 
współczynnik przenikania  U=0,38 W/m²K, grubość izolacji 20cm. 
  
 Malowanie emulsyjne ścian, np. farba śnieżka eko hipoalergiczna akrylowa emulsja do ścian i 
sufitów 
Malowanie olejne ścian w sanitariacie i pom. WC do wysokości 2,0m - (kolor uzgodnić z 
Inwestorem). 
Podkład betonowy, beton C8/10 gr. 10cm 
Wylewka betonowa, beton C12/15 gr. 6cm, zatarta na ostro  
Folia budowlana izolacyjna 0,50mm - jednokrotnie 
Docieplenie podłogi - Styropian EPS 100-038 gr. 10cm 
Płytki podłogowe ceramiczne typu Gres o wymiarach 30 x 30 cm oraz płytki cokołowe 
15x30cm,  właściwości płytek podłogowych typu Gres  
– barwa: jasnoszara  
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
 – mrozoodporność - nie wymagana  
– kwasoodporność – nie wymagana  
– twardość wg skali Mahsa 8 – ścieralność  
– V klasa ścieralności  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
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– długość i szerokość ± 1,5 mm  
– grubość ± 0,5 mm  
– krzywizna 1,0 mm b) materiały pomocnicze  
- klej do płytek  
- fuga w kolorze ciemnoszarym 
Skrzydła drzwi wewnętrznych w budynku socjalnym – płytowe, przeszklone szkłem mlecznym, 
zamykane na klucz, do sanitariatów z nawiewem dolnym, zamknięcia łazienkowe. 
Klej jest mrozo- i wodoodporną, paro przepuszczalną, elastyczną zaprawą przeznaczoną do 
przyklejania płyt styropianowych do podłoży betonowych i ceramicznych, również 
otynkowanych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń budynków 
Średnie zużycie kleju wynosi 3,5 - 4,5 kg na 1m2 powierzchni przy przyklejaniu płyt oraz 4,5 -
5,0 kg na 1 m2 przy wykonywaniu warstwy zbrojącej. Zużycie może zmieniać się w zależności 
od stopnia nierówności podłoża. 
Siatka do styropianu z włókna szklanego 
Wymiar rolki: 1x50m 
Masa powierzchniowa: 150g/m2 (tol. 5/+10%) 
Rodzaj splotu: gazejski - leno 
Wymiary oczek: 4,5x4mm (tol. +/- 0,5mm) 
Wyprawa elewacyjna ścian cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 
36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki. 
Wyprawa elewacyjna cokołu (na wysokości od opaski do docieplenia ścian) cienkowarstwowa o 
fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-
mineralnej. Styropian docieplenia ścian fundamentowych na całej wysokości zabezpieczony 
warstwą kleju zbrojonego siatką do styropianu. 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, na dociepleniu ścian 
fundamentowych, na wysokości od poziomu terenu do poziomu -0,70m - wykonać na zimno z 
emulsji asfaltowej. 
  
Branża sanitarna: 
Brodzik akrylowy półokrągły 90x90x4x14 z zasłoną prysznicową tekstylną zawieszaną na 
drążku przysznicowym. Brodzik montowany na posadzce. 
 Zlewozmywak z szafką: 
Szafka wymiary: Wysokość 82 cm, Szerokość 80 cm, Głębokość 44,5 cm, Głębokość z 
drzwiczkami 46,5 cm 
Zlewozmywak: Nakładany, Rozmiar 80x50 cm, bateria stojąca  
Do zlewozmywaka - przepływowy pogrzewacz wody podumywalkowy 3,7kW 
Do umywalki - przepływowy pogrzewacz wody z baterią 3,7kW 
Do natrysku - przepływowy pogrzewacz wody w zestawie z baterią prysznicową 5,5kW 
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 
Umywalka pojedyncza porcelanowe z syfonem gruszkowym, wymiary umywalki:40x60cm 
 Materiały zastosowane opisano również w kosztorysie budowlanym i instalacji sanitarnej oraz w 
PT.  
Kolorystykę białego osprzętu instalacji sanitarnej uzgodnić z Inwestorem. 
 
Branża elektryczna: 
Materiały zastosowane opisano również w kosztorysie budowlanym i instalacji elektrycznej oraz 
w PT.  
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Kolorystykę białego osprzętu instalacji elektrycznej uzgodnić z Inwestorem. 
 
Zasieki-boksy  
Obiekt zaprojektowano z gotowych prefabrykatów. Najbliższy dystrybutor - PRD Biała Podlaska 
ul. Sidorska 84-90. Montaż bezpośrednio ze środka transportu dźwigiem. 
Przed montażem wykonać podbudowę z warstwy betonu C8/10 gr.10cm na zagęszczonej 
podsypce piaskowej gr. 20cm. 
 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o zbliżonych parametrach technicznych po 
wcześniejszej akceptacji Inwestora.  
 
W przypadkach nie objętych w STO i SST szczegóły określi Inspektor Nadzoru i umowa 
kontraktowa. 
 
Pozostałe warunki dotyczące pozyskania materiałów zawarto w STO. 
 
3.     SPRZĘT 
 
Warunki zgodne z pkt.3 STO. 
 
4. TRANSPORT 
 
Warunki zgodne z pkt.4 STO. 
        
 
5.     WYKONANIE ROBÓT   
 
Warunki zgodne z pkt.5 STO. 
Inwestycję rozpocząć od wykonania magazynu odpadów komunalnych. 
Zachować kolejność wykonania robót opisaną poniżej. 
Główne elementy konstrukcji magazynu odpadów komunalnych (wiązary, słupy, płatwie) 
zaprojektowano jako prefabrykaty wykonane w specjalistycznym zakładzie metalowym. Budowę 
hali wykonać w następującej kolejności: montaż słupów S-1,2,3,4,5,6 , wykonanie ziemnego 
przyłącza elektroenergetycznego i uziomu liniowego instalacji odgromowej, wykonać posadzkę 
hali (podkład, izolacja, warstwa górna), następnie wykonać: montaż wiązarów W-1, montaż 
płatwi Pł-1, montaż rygli R-1,2,3,4 , montaż stężeń ścian i połaci dachowej, montaż poszycia 
połaci dachu hali z płyty warstwowej gr. 10cm, montaż poszycia ścian podłużnych z płyty 
warstwowej gr. 8cm.  Uwaga! Do montażu konstrukcji przybudowanych wiat można przystąpić 
po montażu poszycia ścian podłużnych hali. 
Montaż wiązarów W-2 i W-3, montaż płatwi Pł-2,3 , montaż stężeń połaci dachowych wiat, 
montaż poszycia połaci dachowych wiat, posadzki betonowe i z kostki brukowej wiat, montaż 
rygli i poszycia ścian szczytowych wiat. 
Montaż ścian szczytowych hali, montaż rygli stropowych Rp-1,2,3 i rygli ścian R-10,11 , montaż 
stropu, wewnętrznego wydzielonego pomieszczenia,  z płyty warstwowej gr. 10cm i montaż 
ścian wewnętrznego wydzielonego pomieszczenia z płyty warstwowej gr. 8cm, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, montaż wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej i zewnętrznej 
instalacji oświetleniowej, obróbki blacharskie, roboty wykończeniowe.  
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Równolegle z budową magazynu odpadów można wykonywać adaptacje sterowni na budynek 
socjalny. 
 Po wykonaniu magazynu odpadów wykonać zasieki-boksy i utwardzone ciągi komunikacyjne. 
Uwaga! Dodatkowo załączono rysunki - załącznik nr 1 i nr 2. 
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z warunkami kosztorysu 
ofertowego. Inspektor Nadzoru będzie prowadził kontrolę jakości robót na bieżąco.  
Pozostałe warunki wybiórczo (dotyczące przedmiotowego zadania) określa STO pkt.6  
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót przyjęte w STO pkt.7, poszczególne roboty wg jednostek 
przyjętych w ślepym kosztorysie. 
 
 8.      ODBIÓR ROBÓT 
 
Według zaleceń zawartych w pkt.8 STO. Szczegóły określi Inspektor Nadzoru i umowa 
kontraktowa. 
 
 
 9 .      PODSTAWA PŁATNOŚCI   
 
Ustalenia zawarte w umowie kontraktowej. 
 
   
 
 10.     PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (z późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.021995r. (z późniejszymi zmianami). 
4. Warunku Kontraktu. 
5. Dane Kontraktowe. 

 


